
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

№ 

п.п. 

Перечень 

основных  

данных 

Основные  данные  и  требования 

1 2 3 

1 Генподрядчик/ 

Объект 
ООО  «СМРстрой»   Объект:  Реконструкция здания (школа) по ул. Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе с 

увеличением объема. 

ИМК 0000035406297979230000950 

2 Основание работ Проектная документация шифр  69/05-2020-ГП,  разработана ООО «Проект-Согласование» 

3 

Задача 

претендента. 

3.1. Изучить представленную документацию шифр 69/05-2020-ГП и техническое задание. 

3.2. Изучить объект до тендера. 
3.3. Разработать Локальный сметный расчет на выполнение работ по доставке, изготовлению и монтажу малых 

архитектурных форм.  

3.4. Указать стоимость работ и материалов, транспортные расходы, НР, СП, разгрузка, подъем на этажи.  
3.5. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для 

формирования предложения и в дальнейшем выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном 

объеме 

 

4 Объем  

строительных 
работ  

4.1. В соответствие с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием выполнить на комплекс 

работ по доставке, изготовлению и монтажу малых архитектурных форм. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ- СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ. ЗАДАНИЮ. 

4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с 

утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем,  содержание работ и 
другие, предъявляемые к ним требования.  

4.3.Материал,  инструмент,  тара, расходные материалы, средства обеспечения  безопасного производства работ 

и бытовые помещения  предоставляет подрядчик, затраты  подрядчика. 
4.4. Включить в сметный расчет затраты по защите МАФ после монтажных работ. 

5 Требования к 

выполнению работ 

 

5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы  должны быть выполнены в согласованные сроки. 
5.2 Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен 

быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. 

График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 
5.3До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за 

организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других 

технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране 
окружающей среды на объекте. 

5.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и 

специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за 
сроками, объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику.  

5.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным 

Генподрячиком спискам при предъявлении паспорта РФ, допуск автотранспорта с имуществом подрядчика, а 
также вывоз имущества, осуществляется только по разрешению Генподрядчика по предоставлению 

письменного уведомления подрядрядчиком. 

5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к 
освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика письменно за три рабочих дня. 

5.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими 

нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества 
осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей 

исполнительной документации. 

 При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую документацию: акт-
допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки под 

приемку материалов, акты скрытых работ, акты приемки к производству работ, акт сдачи, паспорта и 

сертификаты на примененные материалы. 
Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить 

Генподрядчику по завершении работ в 4-ех экземплярах. 

      
5.8. Монтажные работы вести в соответствии с  ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытие детских 

игровых площадок» Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.  

Фундаменты оборудования должны соответствовать требованиям СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и 
сооружений» 

Монтаж и установку оборудования выполняют в соответствии с проектом, паспортом изготовителя, 

нормативными документами. 
 Оборудование монтируют и устанавливают так, чтобы обеспечивалась безопасность играющих детей. 

Подрядчик предоставляет паспорт на оборудование по ГОСТ 2.601 на русском языке и инструкцию по 

монтажу оборудования ( содержание паспорта и инструкцию по монтажу согласно ГОСТ Р 52301-2004 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК. Безопасность при эксплуатации. Общие требования) 

 

Подрядчик принимает на себя обязательство:  

В части поставки материалов, монтажа и наладки оборудования: 

1.1 обеспечение выполняемого им объема работ материалами, изделиями и конструкциями, 

оборудованием и механизмами для производства работ, инвентарными приспособлениями, лесами, 

подмостями; 
1.2 обеспечение входного контроля качества материалов и конструкций, применяемых в строительно-

монтажных работах; 
1.3 проведение всех испытаний; 

1.4 использовать только новые материалы и оборудование сроком выпуска не далее чем 6 месяцев. 

1.5 обеспечить правильность складирования и хранения материалов на объекте 
 

Комплекс работ на поставку и 

монтаж МАФ 

Реконструкция здания (школа) по 

ул.Авиастроителей, 16 

в Дзержинском районе с увеличением 

объема 

http://www.infosait.ru/norma_doc/4/4598/index.htm


2. В части выполнения работ: 

2.1 обеспечение сохранности существующих сооружений; 

2.2  обеспечение вывоза мусора и утилизации отходов производства, образовавшихся в процессе 
выполняемых им работ; 

2.3  обеспечение содержания в чистоте рабочих мест; 

2.4 обеспечение безопасного производства работ в Первомайском районе; 
2.5. обеспечение освещения строительной площадки, установка всех необходимых стендов и щитов для 

обозначения зоны производства работ; 

2.6 обеспечить наличие аттестованного персонала для производства сварочных и иных спец. работ 
 

       3. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, 

техники безопасности и охраны окружающей среды. 
3.1 обеспечение соблюдения норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны 

окружающей среды на объекте;  

3.2 обеспечение установки всех требуемых ограждений, безопасности  на период работ 
3.3 при производстве работ соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить 

строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ. 

3.4  обеспечение содержания в чистоте рабочих мест; 

6 Исполнительная 

документация, 

передаваемая 
Заказчику. 

- Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки 

площадки(помещения) под приемку материалов, акты приемки проемов к производству работ; 

- Специальный журнал работ, акты скрытых работ; 
- Акт приемки работ; 

- Паспорта и сертификаты на примененные материалы, заверенные подписью и печатью, тех. карта изделия, 

инструкция по эксплуатации. 

- Исполнительные схемы 

Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить 

Генподрядчику по завершении работ в 4-х экземплярах. 

7 Сроки 
производство 

работ 

Название задачи Начало Окончание 

Комплекс работ по монтажу малых архитектурных форм 03.06.2024 23.07.2024 
 

8 Требования к 
гарантийным 

обязательствам  

Исполнителя 

8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, 
экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.  

8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если 

дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен 
возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 

8.3.Гарантийный срок составляет 5 (Пять лет). 

9 Особые 

требования 
9.1  Перед подготовкой коммерческого предложения, претендент проводит изучение  места производства работ 

на местности, проектной документации,  для  выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.  
9.2  Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ, является достаточным для 

формирования предложения и в дальнейшем  выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном 

объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к техническому заданию. 

 

 

№ Обозначение Наименование Количество Примечание 

1 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Урна (арт. 9032) 6   

2 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Урна (арт. 9001) 4   

3   Контейнер для ТБО с крышкой 2 
Устанавливается 
в хозблоке 

4 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Вазон (арт. 11001) 4   

5 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Скамейка (арт. 8003R) 10   

6   Флагшток 1   

Площадка для игры в мини-футбол, стритбол и волейбол (площадка №1) 

7 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Футбольные ворота  
(разборные, с сеткой (арт. 
7911R) 

2   

8 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Волейбольные стойки (без 
сетки) арт. 7913) 

1   

9 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Баскетбольная стойка (без 
сетки) арт. 7910) 

2   

Спортивная площадка с установкой уличных тренажёров (площадка №3) 

10 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Тренажер (арт. 7703) 1   

11 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Тренажер (арт. 7724) 1   

12 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  Тренажер (арт. 7715) 

1   

Гимнастический городок (площадка №8) 

13 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Спортивное оборудование. 
Брусья. Артикул W0025 

1   

14 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Спортивный комплекс. Турник. 
Артикул WL0005 

1   

15 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Спортивный комплекс. Турник. 
Артикул WL0004 

1   

16 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Спортивный комплекс. Стенка. 
Артикул WL0003 

2   

17 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Скамейка . Артикул W0028 3   

18 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Спортивное оборудование. 
Fitnessgerat. Артикул WL0054 

2   

Спортивно-игровая площадка с установкой малых форм для младших классов (площадка №4) 

19 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Детский спортивный комплекс. 
Артикул 7801 

1   

20 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Детский спортивный комплекс. 
Артикул 7808 

1   

21 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Детский спортивный комплекс. 
Артикул 7820 

1   

Спортивно-игровая площадка с установкой малых форм для младших классов (площадка №6) 

22 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

"Водоросли". Артикул 2.2.4 1   



23 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

"Поплавок". Артикул 2.2.7 1   

24 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

"Гармошка". Артикул 2.2.8 1   

25 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

"Рукоход с кольцами". Артикул 
2.2.10 

1   

26 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

"Переправа". Артикул 2.2.32 1   

Спортивно-игровая площадка с установкой малых форм для младших классов (площадка №5) 

27 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Детский спортивный комплекс. 
Артикул 7803 

1   

28 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Детский спортивный комплекс. 
Артикул 7827 

1   

29 
ООО "НАШ ДВОР 
НОВОСИБИРСК или аналог"  

Детский спортивный комплекс. 
Артикул 7822 

1   

 

 

Составил: Инженер ПТО Сулаев И.П.          

                             

 

 

Согласовано: Руководитель проекта   Суходольская Е.Б.  

 

 

 

Согласовано: Зам. Директор - Коротков А.Г.  

 

sulaev.ip
Утверждено

korotkov.ag
согласовано

suhodolskaya.eb
Утверждено




