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39-10-5-22 - АР

Многоквартирные многоэтажные дома  с объектами обслуживания жилой застройки во

встроенных помещениях, трансформаторные  подстанции, канализационная насосная

станция, подземная автостоянка, магазин по ул.Заречная в Первомайском районе г.

Новосибирска VII-X этапы строительства

Общие данные

1.1

Шаталова

Третьяков

Горбатенков

06.23

06.23

06.23

Горбатенков

06.23

06.23

Р

39-10-5-22 - ПС Пожарная сигнализация

39-10-5-22 - Авт Автоматизация комплексная

39-10-5-22 - СС Системы связи

39-10-5-22- ВК Водопровод и канализация

39-10-5-22 - ОВ Отопление и вентиляция

39-10-5-22 - ЭОМ Система электроснабжения

39-10-5-22 - КЖ Конструкции железобетонные

39-10-5-22- АР Архитектураные решения

39-10-5-22 - ГП Генеральный план

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

22 Спецификация элементов заполнения дверных проемов

21 Спецификация элементов заполнения оконных проемов

14 Спецификация элементов перемычек

Лист Наименование Примечание

Ведомость спецификаций

ГОСТ 23747-2015  Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Технические условия

ГОСТ 31173-2003 Блоки дверные стальные. Технические условия

ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные

СТО20994511-001-2009 Дюбели тарельчатые строительные стеновые забивные «Бийск»

СП 17.13330.2017 Кровли

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия

СТО 58239148-001-2006
Системы наружной теплоизоляции стен зданий с отделочным слоем

из тонкослойной штукатурки «Сeresit»

М8.10/2007

Комплектные системы Кнауф.

Внутренние стены из гипсовых пазогребневых плит

для жилых, общественных и производственных зданий.

ГОСТ Р 56707-2015
Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с

наружными штукатурными слоями

СП 293.1325800.2017
Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с

наружными штукатурными слоями

серия 1.038.1-1  Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами.

ГОСТ 15588-2014  Плиты пенополистирольные. Технические условия

ГОСТ 23166-99  Блоки оконные. Общие технические условия

ГОСТ 530-2012  Кирпич и камень керамические

ГОСТ 30971-2012
 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым

проемам

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Здание магазина по ул. Заречная в Первомайском 
районе г. Новосибирска X этап строительства.
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1.2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1.1 Общие данные

1.2 Общие данные

1.3 Общие данные

2 План 1 этажа (Кладочный)

3 План 2 этажа (Кладочный)

4 План кровли

5 Разрез 1-1. Разрез 2-2. Разрез 3-3. Разрез 4-4

6 Фасады в осях А-Д, Д-А, 1-6, 6-1. Фасад по оси Е.

7 План 1 этажа (Отделочный)

8 План 2 этажа (Отделочный)

9 Ведомость перемычек

10 Схема оконных проемов и витражей

11 Схема заполнения дверных проемов. Спецификация элементов.

12 Экспликация полов

13 Ведомость отделки

14 Узлы 1-8
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1. Общие указания
1.1. Рабочая документация на строительство "Здание магазина по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска X этап
строительства" разработана на основании задания на проектирование. 
1.2. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих
технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.

1.3. Перечень нормативных документов, на основании которых разработана документация:
- СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения";
- СП 31-107-2004 "Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий";
- СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
- СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
- №123-ФЗ Федеральный закон с изм. на 17.07.2022 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- СП 1.13130.2020, изм.1 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";
- СП 2.13130.2020, изм.1 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты";
- СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям";
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 с изм. на 10.04.2017 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных
зданий и территорий";
- СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение";
- СП 15.13330.2020, изм. 1,2 "Каменные и армокаменные конструкции";
- СП 50.13330.2012, изм.1 "Тепловая защита зданий";
- СП 29.13330.2011  "Полы";
- СП 14.13330.2018 "Кровли".

1.4. Климатические  условия  строительства  по  ГОСТ 16350 - 80:
- климатический подрайон строительства……………………………………………………………....1В
- площадка  строительства………………………………………………………………………г.Новосибирск;
- нормативный  вес  снегового  покрова  для  IV района…………………S0- 2,4 (240) Кпа (кгс/м2);
- нормативное  ветровое  давление  для  III  района………………………W0- 0,38 (38)  Кпа (кгс/м2);
- расчетная  отрицательная  температура  наружного  воздуха:
- наиболее  холодной  пятидневки…………………………………………………………………….- 37°.  
- расчетная внутренняя температура офисов..+21°;                     
- сейсмичность  района  строительства………………………………………………………………  6 баллов.
- степень  агрессивности  воздействия  окружающей  среды…………………………………..неагрессивная.
- за  условную  отметку  0. 000  принят уровень чистого пола  1-го  этажа, что соответствует абсолютной отметке 96,77.
- степень  огнестойкости  здания  -  II.
- уровень ответственности здания………..…II (коэффициент надежности по ответственности 1).
- класс конструктивной пожарной опасности  ……………………………………………………… СО
- класс функциональной пожарной опасности ……………………………………………………….Ф3.1

2. Основные проектные решения
2.1. Здание представляет собой 2х-этажное общественное здание торгово-административного назначения. 
Здание сложной формы в плане со скошенным углом, с общими размерами в осях 29,4х26,4 м.
Высота 1 этажа - 4.3 м, высота 2 этажа - 3,5 м. 
Кровля плоская рулонная, с наружним водостоком. Доступ на кровлю осуществляется через наружнюю вертикальную металлическую
лестницу. 
Для эвакуации со 2 этажа предусмотрена лестница в вестибюле. Ширина маршей 1,3 м, площадок лестницы 1,3 м. Число ступеней в одном
марше между площадками предусмотрено не менее 3-ех и не более 16. Уклон маршей лестниц принят не более 1:2, высота ступени 150мм, 
ширина проступи 300мм.
В здании предусмотрен один лифт (Q=630кг, V=1,6м/с). Лифт грузоподъемностью Q=630кг обеспечивает транспортирование пожарных
подразделений и соответствует требованиям ГОСТ Р 53296. 

2.2. Наружная ограждающая конструкция здания:

• Навесной фасад: сэндвич-панели и панели сибалюкс.

Выполнять по альбому технических решений фирмы изготовителя.  

     

2.3. Внутренние стены и перегородки :
· Внутренние перегородки  - кирпичные δ=120мм.
· Перегородки в сан. узлах, а также перегородки в помещениях общественного назначения - из кирпича Кр-р-по 120, 
250х120х65/1НФ/100/2.0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М75, армированного 4-Вр500, ячейкой 50х50мм, через 5 рядов кладки. 
Перегородки перевязывать с кирпичной стеной выпусками кирпича через 5 рядов кладки, к металлическим колоннам к плитам
перекрытия раскреплять согласно узлам раздела марки -АР  Перегородки примыкающие к сендвич панелям раскреплять
согласно альбому технических решений фирмы производителя.

2.4. Кровля - плоская рулонная с наружным организованным водостоком через парапетные воронки. Кровельные работы
выполнять в соответствии с требованиями СП 17.13330.2011 "Кровли" (Актуализированная редакция СНиП II-26-76) и СНиП
3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные работы".

2.5. Окна:
Для заполнения оконных проемов в наружных стенах применяются витражные системы, открывающиеся во внутрь помещений, 
кашированные с наружней стороны RAL 7004. Все витражные панели с двухкамерным стеклопакетом, класс сопротивления
теплопередаче Б2, в соответствии  с общими техническими условиями ГОСТ 23166-99. Класс монтажного шва ШМ I-I.

2.6. Двери: 
· двери, в категорийных помещениях - противопожарные по номенклатуре предприятия-изготовителя; 
· двери в лифтовой холл, лифтовую шахту, лестничную клетку- противопожарные по номенклатуре предприятия-
изготовителя.
· входные двери (в наружных стенах) - металлические; из тамбура- алюминиевые; из лифтового холла - В составе витража. 
Двери с остеклением- ударопрочным стеклопакетом, утепленные,  по ТУ изготовителя.
· внутренние двери - металлические по ТУ изготовителя, согласно дизайн-проекту.

2.8. Внутренняя отделка  -  см. ведомость отделки, лист 13.

2.10. Вокруг здания выполнить скрытую отмостку согласно разделу -ГП.

2.11. При производстве работ в зимнее время, следует руководствоваться указаниями и требованиями СНиП 3.03.01-87 
"Несущие и ограждающие конструкции", СНиПов 12-03-2001, 12-04-2002;
   При производстве строительно-монтажных работ необходимо составлять акты  освидетельствования скрытых работ для
следующих видов работ:
- гидроизоляция, пароизоляция перекрытий и покрытия;
- работы по монтажу перемычек;
- монтаж и устройство перегородок;
- установка оконных и дверных коробок;
- устройство кровли.
- монтаж сборных элементов;
- устройство полов;
- антикоррозионная защита узлов строительных конструкций, подлежащих обетонировке или отделочным покрытиям.
   А так же на все работы, скрываемые последующими работами. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии
актов освидетельствования предшествующих скрытых работ, во всех случаях.
   При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в
строительстве. Часть 1. Общие требования."
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• Кирпич Кр-р-по 250х120х65 1НФ/100/2.0/25/ГОСТ 530-2012 на
растворе М75,  армировать оцинкованной сеткой (ГОСТ 23279-2012) 
из ∅4Вр-I, ячейкой 50x50, через 5 рядов - 250мм; 

• Кирпич Кр-р-по 250х120х65 1НФ/100/2.0/25/ГОСТ 530-2012 на
растворе М75,  армировать оцинкованной сеткой (ГОСТ 23279-2012) 
из ∅4Вр-I, ячейкой 50x50, через 5 рядов - 120мм; 

Состав наружних стен:

Состав внутренних стен:
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Многоквартирные многоэтажные дома  с объектами обслуживания жилой застройки во
встроенных помещениях, трансформаторные  подстанции, канализационная насосная
станция, подземная автостоянка, магазин по ул.Заречная в Первомайском районе г.

Новосибирска VII-X этапы строительства

План 1 этажа (Кладочный)

2

Шаталова

Третьяков

Горбатенков

06.23

06.23

06.23

Горбатенков

06.23

06.23

Р

Ведомость перемычек

Марка Схема сечения

Спецификация элементов перемычек

Поз. Обозначение

Кол. на этаж
Масса
ед. кг

ПримечаниеНаименование

1 ГОСТ 948-2016

ГОСТ 948-2016

ГОСТ 948-2016

ГОСТ 948-2016

2

3

4

2ПБ 19-3

2ПБ 13-1

2ПБ 10-1

2ПБ 16-2

1 2

3

2

1

3

-

-

ПР1

ПР2

ПР3

ПР4

81

54

42.5

62.4

1 2

Ведомость проемов

Поз. Размер проема

1 1600 х 2360 (h)

2 1100 х 2360 (h)

3 800 х 2100 (h)

4 1200 х 2100 (h)

5 900 х 2100 (h)

Условные обозначения:

Примечания:

1. Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке +96,77.
2. Данный лист смотреть совместно с л.1, разделами -КЖ, -ОВ, -ВК, -СС, -ЭОМ.
3. Кладку перегородок выполнять из кирпича Кр-р-по 250х120х65 1НФ/100/2.0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М75,  армировать

сеткой (ГОСТ 23279-2012) из ∅4Вр-I, ячейкой 50x50, через 5 рядов; раскреплять к плите перекрытия, металлическим колоннам.   
по узлам 1, 2. Раскрепление перегородок к сендвич панели монтировать по узлам альбома технических решений фирмы
изготовителя

4. Ведомость перемычек, спецификацию элементов перемычек см. л. 9
5. Размеры и привязки металлических конструкций, см. раздел -КМ.

Ведомость отверстий 1 этажа

Поз. Размеры, мм
Отметка низа от

ур. ч.п.
Раздел Кол-во Примечание

1 250x250(h) +2.800 ОВ 1

2 250x250(h) +3.875 ОВ 4

3 350x350(h) +3.775 ОВ 1

4 400x200(h) +1.400 ВК 1

5 420x275(h) +3.850 ОВ 1

6 390x250(h) +3.875 ОВ 1

7 300x250(h) +3.875 ОВ 1

8 345x275(h) +3.850 ОВ 1

10 275x275(h) +3.875 ОВ 1

12 550x450(h) +3.675 ОВ 1

14 350x250(h) +3.875 ОВ 1

Здание магазина по ул. Заречная в Первомайском 
районе г. Новосибирска X этап строительства
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• Кирпич Кр-р-по 250х120х65 1НФ/100/2.0/25/ГОСТ 530-2012 на
растворе М75,  армировать оцинкованной сеткой (ГОСТ 23279-2012) 
из ∅4Вр-I, ячейкой 50x50, через 5 рядов - 250мм; 

• Кирпич Кр-р-по 250х120х65 1НФ/100/2.0/25/ГОСТ 530-2012 на
растворе М75,  армировать оцинкованной сеткой (ГОСТ 23279-2012) 
из ∅4Вр-I, ячейкой 50x50, через 5 рядов - 120мм; 

Состав наружних стен:

Состав внутренних стен:

2
0
0

Марка дверного проёма1

ПР1 Марка перемычки
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39-10-5-22 - АР
Многоквартирные многоэтажные дома  с объектами обслуживания жилой застройки во
встроенных помещениях, трансформаторные  подстанции, канализационная насосная
станция, подземная автостоянка, магазин по ул.Заречная в Первомайском районе г.

Новосибирска VII-X этапы строительства

План 2 этажа (Кладочный)
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Ведомость перемычек

Марка Схема сечения

Спецификация элементов перемычек

Поз. Обозначение

Кол. на этаж
Масса
ед. кг

ПримечаниеНаименование

1 ГОСТ 948-2016

ГОСТ 948-2016

ГОСТ 948-2016

ГОСТ 948-2016

2

3

4

2ПБ 19-3

2ПБ 13-1

2ПБ 10-1

2ПБ 16-2

1 2

3

2

1

3

-

-

ПР1

ПР2

ПР3

ПР4

81

54

42.5

62.4

1 2

Ведомость проемов

Поз. Размер проема

1 1600 х 2360 (h)

2 1100 х 2360 (h)

3 800 х 2100 (h)

4 1200 х 2100 (h)

5 900 х 2100 (h)

Условные обозначения:

Примечания:

1. Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке +96,77.
2. Данный лист смотреть совместно с л.1, разделами -КЖ, -ОВ, -ВК, -СС, -ЭОМ.
3. Кладку перегородок выполнять из кирпича Кр-р-по 250х120х65 1НФ/100/2.0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М75,  армировать

сеткой (ГОСТ 23279-2012) из ∅4Вр-I, ячейкой 50x50, через 5 рядов; раскреплять к плите перекрытия, металлическим колоннам.   
по узлам 1, 2. Раскрепление перегородок к сендвич панели монтировать по узлам альбома технических решений фирмы
изготовителя

4. Ведомость перемычек, спецификацию элементов перемычек см. л. 9
5. Размеры и привязки металлических конструкций, см. раздел -КМ.

Ведомость отверстий 2 этажа

Поз. Размеры, мм Отметка от ур.пола Раздел Кол-во Примечание

15 250x250(h) +3.225 ОВ 1

16 275x275(h) +3.200 ОВ 1

17 650x400(h) +3.075 ОВ 1

31 750x550(h) +0.070 ОВ 1

32 850x550(h) +0.070 ОВ 1

Здание магазина по ул. Заречная в Первомайском 
районе г. Новосибирска X этап строительства
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Примечания:

1. Общие указания см. л.1, 2, 3.
2. При производстве работ руководствоваться СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия", СП 17.13330.2017 "Кровли" 

(Актуализированная редакция СНиП II-26-76*).
3. Для удаления влаги внутри кровельного пирога установить по всей поверхности кровли аэраторы из расчета не менее одного

аэратора на 100м² кровли. Расстояние между аэраторами не должно превышать 12м. Предпочтительно устанавливать
аэраторы в местах стыков теплоизоляционных плит. В местах установки аэраторов утеплитель  марки ППС25 заменить на
негорючий минеральный утеплитель.

Здание магазина по ул. Заречная в Первомайском 
районе г. Новосибирска X этап строительства
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Здание магазина по ул. Заречная в Первомайском 
районе г. Новосибирска X этап строительства
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Новосибирска VII-X этапы строительства

План 1 этажа (Отделочный)

7

Шаталова

Третьяков

Горбатенков

06.23

06.23

06.23

Горбатенков

06.23

06.23

Р

Экспликация помещений 1 этажа

Номер Имя Площадь Кем занято
Категория
помещения

104 Тамбур 8.33 м²

102 Помещение охраны 14.22 м²

103 Вестибюль 12.76 м²

: 3 35.31 м²

106 С/у 3.34 м² Магазин 1 этаж

105 КУИ 3.31 м² Магазин 1 этаж

108 Торговый зал 399.50 м² Магазин 1 этаж

107 Тамбур 13.51 м² Магазин 1 этаж

109 С/у 4.37 м² Магазин 1 этаж

110 Тамбур 2.73 м² Магазин 1 этаж

111 Зона разгрузки и вспомогательных
помещений

96.57 м² Магазин 1 этаж

Магазин 1 этаж: 7 523.32 м²

100 Электрощитовая 8.94 м² Тех. пом.

101 ИТП 26.78 м² Тех. пом.

112 Насосная пожаротушения 13.49 м² Тех. пом.

Тех. пом.: 3 49.21 м²

Общий итог: 13 607.84 м²

Условные обозначения:

Примечания:

1. Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отм. +96,77;
2. Общие текстовые указания см. лист 1 (общие данные)
3. Спецификацию и схемы элементов заполнения оконных проемов и элементов остекления витражей см. лист 12;
4. Спецификацию и схемы заполнения дверных проемов  см.лист 13;
5. Экспликацию полов см. лист 14;
6. Ведомость отделки см. лист 15; 
7. Полы выполнять после прокладки инженерных коммуникаций.

Здание магазина по ул. Заречная в Первомайском 
районе г. Новосибирска X этап строительства
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39-10-5-22 - АР
Многоквартирные многоэтажные дома  с объектами обслуживания жилой застройки во
встроенных помещениях, трансформаторные  подстанции, канализационная насосная
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Новосибирска VII-X этапы строительства

План 2 этажа (Отделочный)

8

Шаталова

Третьяков

Горбатенков

06.23

06.23

06.23

Горбатенков

06.23

06.23

Р

Экспликация помещений 2 этажа

Номер Имя Площадь
Категория
помещения

200 Офисное помещение 471.16 м²

201 Лифтовый холл 23.00 м²

202 Лестничная клетка 15.00 м²

203 КУИ 3.77 м²

204 С/у 3.43 м²

205 С/у 3.39 м²

206 Венткамера 25.45 м²

207 Терраса 75.69 м²

Общий итог: 8 620.88 м²

Условные обозначения:

Примечания:

1. Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отм. +96,77;
2. Общие текстовые указания см. лист 1 (общие данные)
3. Спецификацию и схемы элементов заполнения оконных проемов и элементов остекления витражей см. лист 12;
4. Спецификацию и схемы заполнения дверных проемов  см.лист 13;
5. Экспликацию полов см. лист 14;
6. Ведомость отделки см. лист 15; 
7. Полы выполнять после прокладки инженерных коммуникаций.

Здание магазина по ул. Заречная в Первомайском 
районе г. Новосибирска X этап строительства
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Новосибирска VII-X этапы строительства

Ведомость перемычек
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Шаталова

Третьяков

Горбатенков

06.23

06.23

06.23

Горбатенков

06.23

06.23

Р

Ведомость перемычек

Марка Схема сечения

Спецификация элементов перемычек

Поз. Обозначение

Кол. на этаж
Масса

ед. кг
ПримечаниеНаименование

1. Дверные откосы оштукатурить по металлической сетке.

1 ГОСТ 948-2016

ГОСТ 948-2016

ГОСТ 948-2016

ГОСТ 948-2016

2

3

4

2ПБ 19-3

2ПБ 13-1

2ПБ 10-1

2ПБ 16-2

1 2

3

2

1

3

-

-

ПР1

ПР2

ПР3

ПР4

81

54

42.5

62.4

1 2

Здание магазина по ул. Заречная в Первомайском 
районе г. Новосибирска X этап строительства
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Новосибирска VII-X этапы строительства

Схема оконных проемов и витражей
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Шаталова

Третьяков

Горбатенков

06.23

06.23

06.23

Горбатенков

06.23

06.23

Р

В1

В7

В3

В4

В5

В6

Примечания:

1. Данный лист см. совместно с л. 

2. Витражи разрабатываются специализированной организацией. Размеры уточнить после фактически

выполненных работ.

3. Приведенное сопротивление теплопередаче прозрачной части наружных витражей принять не менее

R=0,75 С0/Вт.

4. Все металлические элементы ограждающих конструкций выполнить из металла с полимерным

покрытием, цвет RAL 7024.

5. Площадь витражей дана без учета дверного полотна, ведомость дверных проемов см. л. 13

6. Витражные двери см. л. 13

В2

В9 7,2 1

В8 4,32 11

В7 8,87 1

Наружный

входной

блок

В6 5,4 1

В5 29,98 1

Наружный

входной

блок

В4 18,1 1

В3 5,4 1

В2 11.64 1

В1

По номенклатуре

предприятия-изготовит

еля

Витражный блок (ДАН Дп П Пр(не более

0.014м) Р)). Теплый алюминиевый

профиль с полимерным покрытием, цвет

RAL 7024, ударопрочный стеклопакет

(не ниже СМ4 по ГОСТ 30826).

Приведённое сопротивление

теплопередаче Rпр≥0,84м2°С/Вт.

Для ВГ-2,ВГ-5,ВГ-7: Ручка-скоба из

нержавеющей стали. Замок ключ-ключ,

доводчик, двойной контур уплотнения.

Согласовать с авторским надзором.

6,48 10

Марка Обозначение Наименование
Площадь,

м2
Кол-во Примечание

Спецификация элементов остекления

В8

В9

Здание магазина по ул. Заречная в Первомайском 
районе г. Новосибирска X этап строительства
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Новосибирска VII-X этапы строительства

Схема заполнения дверных проемов. Спецификация

элементов.

11

Шаталова

Третьяков

Горбатенков

06.23

06.23

06.23

Горбатенков

06.23

06.23

Р

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Примечание

1 ГОСТ 31173-2016

ДСН,Дп,Прг,Л,Н,О 2360(h)х1600мм, с
полимерным покрытием, ручка нажимная,
замок ключ-ключ. Цвет согласно
дизайн-проект. Согласовать с авторским
надзором.

3

1* ГОСТ 31173-2016

ДСВ,Дп,Брг,Л,Н,О 2360(h)х1600мм, с
полимерным покрытием, ручка нажимная,
замок ключ-ключ. Цвет согласно
дизайн-проект. Согласовать с авторским
надзором.

2

2 ГОСТ 31173-2016

ДСВ,Оп,Брг,Пр,Н,О 2360(h)х1100мм, с
полимерным покрытием, ручка нажимная,
замок ключ-ключ. Цвет согласно
дизайн-проект. Согласовать с авторским
надзором.

2

2* ГОСТ 31173-2016

ДСН,Оп,Прг,Пр,Н,О 2360(h)х1100мм, с
полимерным покрытием, ручка нажимная,
замок ключ-ключ. Цвет согласно
дизайн-проект. Согласовать с авторским
надзором.

1

3 ГОСТ 31173-2016

ДСН,Оп,Прг,Л,Н,О 2360(h)х1100мм, с
полимерным покрытием, ручка нажимная,
замок ключ-ключ. Цвет согласно
дизайн-проект. Согласовать с авторским
надзором.

2

4 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8Пр 2100(h)х800мм 3

5 ГОСТ 31173-2016

ДСН,Оп,Прг,Л,Н,О 2360(h)х1000мм, с
полимерным покрытием, ручка нажимная,
замок ключ-ключ. Цвет согласно
дизайн-проект. Согласовать с авторским
надзором.

1

6 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-12Л 1

7 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9Пр 1

8
По номенклатуре
предприятия-изготовителя

Теплый алюминиевый профиль с полимерным
покрытием, цвет RAL 7024, ударопрочный
стеклопакет (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826).
Приведённое сопротивление теплопередаче
Rпр≥0,84м2°С/Вт. Ручка-скоба из
нержавеющей стали. Замок ключ-ключ,
доводчик, двойной контур уплотнения.
Согласовать с авторским надзором.

3

9 ГОСТ 31173-2016

ДСН,Дп,Прг,Пр,Н,О 2360(h)х1600мм с
остеклением, с полимерным покрытием, ручка
нажимная, замок ключ-ключ. Цвет согласно
дизайн-проект. Согласовать с авторским
надзором

1

10 ГОСТ 6629-88 ДГ 21-8Л 2100(h)х800мм 2

1. Данный лист см. совместно с планами этажей л.       и фасадами л.       ; 
2. Перед изготовлением дверных блоков размеры уточнить по месту по выполненным проемам в возведенном здании. 

Проектыне размеры монтажных зазоров уточнить на основании тех.регламентов и рекомендаций предприятия-
изготовителя профильной системы

3. Двери наружных входов и противопожарные двери устанавливать с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в
притворах (Для наружных дверей не менее 2-х контуров уплотнения).

4. Цвет дверей в технических помещениях (ИТП, Насосная, Технический коридор) - любой стандартный
5. Конструкцию витража принять по номенклатуре фирмы-изготовителя;
6. На остекленных дверях и витражах предусмотреть ударопрочное остекление (не ниже СМ4 по ГОСТ 30826-2014).
7. Контрастную маркировку стекла на входных группах выполнять согласно разделу -АР.ДП;

Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. того
же цвета. Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна.

8. Импосты и переплеты, размеры между импостами витражей, входных групп, показаны условно.Точные размеры определить
изготовителем витражей, по результатам обмеров. Местоположение и направление открывание створок, а также
количество ячеек в витражах - не менять; 

9. Теплый алюминиевый профиль для дверных блоков с приведённым сопротивленим теплопередаче  R≥0,84м2°С/Вт. 
Предоставить подтверждающий сертификат; 

10. При устройстве порогов в местах доступа МГН высота не должна превышать 0,014м. 
11. Если полное открывание дверей может привести к повреждению отделки или инженерного оборудования, двери оборудовать

ограничителями открывания.
12. Рабочие чертежи дверных и оконных блоков разрабатываются и выполняются фирмой-изготовителем, имеющей лицензию и

сертификаты на их изготовление при условии соблюдения требований, предъявляемых к этим изделиям.
13. Открывание дверных и оконных створок, показанное на схемах, обязательно.

Здание магазина по ул. Заречная в Первомайском 
районе г. Новосибирска X этап строительства
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Экспликация полов
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Горбатенков

06.23

06.23

Р

Экспликация полов

Наименование
помещений

Тип пола Схема пола Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм Площадь

Тамбур, помещение
охраны, вестибюль,
торговый зал, зона

разгрузки и
вспомогательных

помещени,
электрощитовая, ИТП,

насосная
пожаротушения (1 этаж)

А

   1.Покрытие (под самоотделку) - 15мм
 2.Фиброцементная стяжка из раствора М150, армированная сеткой 4Вр-500, ячейкой 100х100 - 30мм.
 3.Экструдированный пенополистирол типа "Пеноплэкс" - 80мм.
 4.Монолитная ж/б плита -бетон В15, W6, F150, армированная нижней арматурной сеткой из металлической

арматуры d12мм А500с с ячейкой 200х200 - 150 мм
 5.Бетонная подготовка из тощего бетона В7,5 на мелком заполнителе - 100мм
 6.Слой щебня, втрамбованный в грунт - 100мм
 7.Уплотненный грунт (послойное уплотнение до плотности грунта ρ=1,65г/см³)

539.35 м²

С/у, КУИ (1 этаж) Б

  1.Покрытие (под самоотделку) - 15мм
 2.Фиброцементная стяжка из раствора М150, армированная сеткой 4Вр-500, ячейкой 100х100 - 30мм.
 3.Экструдированный пенополистирол типа "Пеноплэкс" - 80мм.
 4.Гидроизоляция типа "Аквастоп", см.прим.п.10  - 2мм
 5.Монолитная ж/б плита -бетон В15, W6, F150, армированная нижней арматурной сеткой из металлической

арматуры d12мм А500с с ячейкой 200х200 - 150 мм
 6.Бетонная подготовка из тощего бетона В7,5 на мелком заполнителе - 100мм
 7.Слой щебня, втрамбованный в грунт - 100мм
 8.Уплотненный грунт (послойное уплотнение до плотности грунта ρ=1,65г/см³)

11.20 м²

Офисное помещение,
лифтовый холл,

венткамера,
лестничная клетка

В

1. Покрытие (под самоотделку)  - 15мм
2. Фиброцементная стяжка из раствора М150 - 55 мм
3. Звукоизоляция - Penoterm - 8мм
4. Плита перекрытия, см. - КЖ

521.04 м²

С/у, КУИ Г

1. Покрытие (под самоотделку) - 15мм
2. Фиброцементная стяжка М150 - 55мм
3. Гидроизоляция типа "Аквастоп", см.прим.п.10  - 2мм
4. Плита перекрытия, см. - КЖ.

10.74 м²

Примечания:

1. Работать совместно с л. 8, 9    
2. Площади указаны с учетом дверных проемов.
3. Отделочные работы производить согласно СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП

3.04.01-87 (с изм. №1).
4. Поверхность плит перекрытий, на которую укладывают гидроизоляционные и утепляющие слои не должна иметь трещин, раковин и

сколов.
5. Полы выполнять после прокладки инженерных коммуникаций.
6. Устройство полов выполнять в соответствии с ППР, СП 71.13330.2017, СП 48.13330.2011. В случае применения наливных стяжек из ц.п. р-

ра с осадкой конуса более 60 мм по теплоизоляционному слою укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки.
7. Гидроизоляцию заводить на стены на 300 мм (по периметру помещений).
8. Гидроизоляцию выполнять в 2 слоя, согласно инструкции предприятия-изготовителя.

Здание магазина по ул. Заречная в Первомайском 
районе г. Новосибирска X этап строительства
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Ведомость отделки

13

Шаталова

Третьяков

Горбатенков

06.23

06.23

06.23

Горбатенков

06.23

06.23

Р

Офисное помещение,

лифтовый холл,

венткамера, лестничная

клетка, С/У, ПУИ

Шпатлевание 2р.,

грунтовка
545

Кирпичные перегородки - штукатурка цем.-песч.р-ром М75;

шпатлевание 2р; грунтовка
205

...

2 Этаж

Кирпичные перегородки - штукатурка цем.-песч.р-ром М75;

грунтовка
561

Тамбур, помещение

охраны, вестибюль,

торговый зал, зона

разгрузки и

вспомогательных

помещени,

электрощитовая, ИТП,

насосная

пожаротушения, С/У,

ПУИ, лестничная

клетка.

Шпатлевание 2р.,

грунтовка
608

Железобетонные стены - грунтовка 66

1 Этаж

Потолок
Площадь,

м2
Стены или перегородки

Площадь,

м2

Низ

стен

Площадь,

м2

Наименование или номер

помещения

Вид отделки элементов помещений

Примечание

Ведомость отделки помещений

1. Работать совместно с листами 7, 8
2. Отделочные работы производить в соответствии с СП 71.13380.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная

редакция СНиП 3.04.01-87 (с изменением №1)".
3. Все стены и потолки для обеспечивания обеспыливания поверхности - огрунтовать по инструкции изготовителя.
4. Отделка дверных откосов учтена в отделке стен.
5. При необходимости утеплитель крепить к перекрытию теральчатыми дюбелями. В местах пересечения с коммуникациями должна

быть выполнена негорючая изоляция.
Здание магазина по ул. Заречная в Первомайском 

районе г. Новосибирска X этап строительства
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Герметик
2 дополнительных слоя

гидроизоляции

Состав кровли 1
см. лист

Кровельный аэратор

Мастика

+5,010

+4,650

+5,350

250 50

+9,430

+8,230

Состав кровли ТИП 2
см.л.5

Состав кровли ТИП 1
см.л.5

Металлическая стремянка

Фартук из оцинкованной  
кровельной стали Плитка тротуарная на

резиновых опорах 300 x 300 - 30 мм

Основной
водоизоляционный ковер

Прижимная планка

3 дополнительных слоя
гидроизоляции, см.прим.п.8

Кирпич
  

Сендвич-панель
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см.л.5
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кровельной стали

Ограждение парапета

Плитка тротуарная на
резиновых опорах 300 x 300 - 30 мм

3 дополнительных слоя гидроизоляции, 
завести на парапет

Штукатурка на цементно-песчаным
раствором по сетке 20 мм

Переходной бортик 100х100
из цем.-песч.р-ра М100
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Узлы 1-8
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Р

1

2

3

4 5

6

7 8

1. Кладку перегородок выполнять из кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М100, 
армированный ∅4Вр-1, ячейкой 50х50мм, через 6 рядов кладки.

2. Перегородки толщиной 120мм и длиной более 5м раскреплять к потолку с шагом 2,5м (но не менее двух скоб на
участок перегородки), толщиной 250мм - без раскрепления к потолку. Скоба из -3х80 ГОСТ 19903-74, L=280мм, 
согнуть после установки перегородки. Обработать грунтом ГФ-021, ГОСТ 25129-82 за два раза. 

3. Стальные кладочные сетки, выпуски арматуры всех кирпичных стен и перегородок ниже отм.0,000, влажных
помещений обработать антикоррозийным составом ЦИНАКОЛ ТУ 2313-015-50316079-2004 по инструкции
изготовителя.

4. Для выступающих декоративных элементов фасада применяется система SIBALUX (Сибалюкс), монтаж
производить согласно проекта производителя системы.

5. Кладку в местах примыкания гидроизоляции выполнять из кирпича Кр-р-по
250х120х65/1НФ/125/2,0/75/ГОСТ530-2012 на растворе М100, армированный сеткой из проволоки 4-В500, ячейкой
50х50мм через 3 ряда.

6. Монтаж фартука выполнять с нахлестом стыков не менее 150мм и герметизацией стыков и креплений. 
Цементно-песчаный раствор с гидрофобными и морозостойкими добавками по уклону.

Здание магазина по ул. Заречная в Первомайском 
районе г. Новосибирска X этап строительства


	1.1_Общие данные_А3.pdf (p.1)
	1.1 - Общие данные

	1.2_Общие данные_A3.pdf (p.2)
	1.2 - Общие данные

	1.3_Общие данные_А3.pdf (p.3)
	1.3 - Общие данные

	2_План 1 этажа (Кладочный)_А2.pdf (p.4)
	2 - План 1 этажа (Кладочный)

	3_План 2 этажа (Кладочный)_А2.pdf (p.5)
	3 - План 2 этажа (Кладочный)

	4_План кровли_А2.pdf (p.6)
	4 - План кровли

	5_Разрез 1-1. Разрез 2-2. Разрез 3-3. Разрез 4-4_А2.pdf (p.7)
	5 - Разрез 1-1. Разрез 2-2. Разрез 3-3. Разрез 4-4

	6_Фасады в осях А-Д, Д-А, 1-6, 6-1. Фасад по оси Е._А1.pdf (p.8)
	6 - Фасады в осях А-Д, Д-А, 1-6, 6-1. Фасад по оси Е.

	7_План 1 этажа (Отделочный)_А2.pdf (p.9)
	7 - План 1 этажа (Отделочный)

	8_План 2 этажа (Отделочный)_А2.pdf (p.10)
	8 - План 2 этажа (Отделочный)

	9_Ведомость перемычек_А4.pdf (p.11)
	9 - Ведомость перемычек

	10_Схема оконных проемов и витражей_А2.pdf (p.12)
	10 - Схема оконных проемов и витражей

	11_Схема заполнения дверных проемов. Спецификация элементов._А2.pdf (p.13)
	11 - Схема заполнения дверных проемов. Спецификация элементов.

	12_Экспликация полов_А3.pdf (p.14)
	12 - Экспликация полов

	13_Ведомость отделки_А3.pdf (p.15)
	13 - Ведомость отделки

	14_Узлы 1-8_А2.pdf (p.16)
	14 - Узлы 1-8


